

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงประตูกั้นน้ำเค็มคลองเสียด้วยชอยบัวหิน หมู่ 6


แบบเลขที่ 20 / 2561


ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ค่าก่อสร้างปรับปรุงประตูกั้นน้ำเค็ม	216,684.96	1.3752	297,985.15	
	คลองเสียด้วยชอยบัวหิน				
	หมู่ 6				
	ภาษี.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			297,985.15	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างตามงบประมาณ			297,900.00	
	ตัวอักษร (- สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน -)				

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายศุภกิจ เพ็งจินดา)


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสาวนิชานันท์ ประสิทธินาวา)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมคิด รังสะกินนิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนิชานันท์ ประสิทธินาวา)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายพิชัย วิสุทธิแพทย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิตติวิชญ์ นองเนื่อง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

อำนาจถูกต้อง


(นายสมคิด รังสะกินนิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง